

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาเครื่องชี้วัดและสถานการณ์ MSME รายสาขา (MSME Sectoral Indicator)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,118,400 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 10,118,400 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน 5,601,971 บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลา 7 เดือน
 - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท หรือสาขาการเงิน หรือสาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาการวิจัยและการประเมินผล
 - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - 5.2.1 หัวหน้าโครงการ จำนวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิ ในระดับปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 5.2.2 นักวิจัย ด้านการพัฒนาเครื่องชี้วัด จำนวน 5 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 5.2.3 นักวิจัย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 5.2.4 ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 4 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาตรี ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการสำรวจจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - 5.2.5 ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทดสอบ วิเคราะห์ และประมวลผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - 5.3.6 เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการประสานและการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา 18 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 4,496,429 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าจัดเก็บรวบรวมข้อมูล/จัดการข้อมูล ค่าจัดประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group สัมภาษณ์เชิงลึก ค่าจัดพิมพ์รายงาน/จัดทำรูปเล่มรายงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

9.1 นายปริญญา เลื่อนชิต รอง.ผอ.ผวต.

9.2 นายธนบดี ธนพงษ์ฤกษ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ ผวต.

9.3 นางธวสินี พ่วงนาคพันธ์ นักวิชาการ SME ชำนาญการ ผวต.

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง) ได้แก่

10.1 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด

ที่ นร. ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

10.2 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง

ที่ กค ๐๙๐๓/ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

10.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาจากราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ สสว.2565/11-09 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งานพัฒนาเครื่องชี้วัดและสถานการณ์ MSME รายสาขา (MSME Sectoral Indicator)

รายการค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	อัตราตัวคูณ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนบุคลากร							5,601,971
1.1 หัวหน้าโครงการ	46,700	7	เดือน	1	คน	1.76	575,344
(ปริญญาเอก/ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)							
1.2 นักวิจัย ด้านการพัฒนาเครื่องชี้วัด	31,300	7	เดือน	5	คน	1.76	1,928,080
(ปริญญาโท/ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)							
1.3 นักวิจัย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	31,300	7	เดือน	3	คน	1.76	1,156,848
(ปริญญาโท/ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)							
1.4 ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการพัฒนาเครื่องชี้วัด	20,080	7	เดือน	4	คน	1.76	989,542
(ปริญญาตรี/ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี)							
1.5 ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	20,080	7	เดือน	3	คน	1.76	742,157
(ปริญญาตรี/ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี)							
1.6 เจ้าหน้าที่โครงการ	15,000	7	เดือน	2	คน		210,000
(ปริญญาตรี/ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ							4,516,429
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล/จัดการข้อมูล		1	งาน				4,100,000
2.2 ค่าจัดประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group สัมภาษณ์เชิงลึก		7	ครั้ง				350,000
2.3 ค่าจัดพิมพ์รายงาน/จัดทำรูปเล่มรายงาน		10	ครั้ง				40,000
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์		7	เดือน				20,000
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1	งาน				6,429
รวมทั้งสิ้น							10,118,400