

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ งานพัฒนาและปรับปรุง Application SME Connxt	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๒๘,๘๐๐ บาท	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	
เป็นเงิน ๓,๖๒๗,๓๐๐ บาท	
๕. ค่า Hardware	บาท
๖. ค่า Software	บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๓,๐๔๔,๑๕๐	บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕๘๓,๑๕๐	บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	
๙.๑ นางสาวณัฐกร บุญธรรนาทรัพย์ รองผู้อำนวยการ	S. T. 2
ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs	
๙.๒ นายสาโรจน์ สดแสงสุก	S. S. 1 (S. S. 1)
หัวหน้าส่วนงานระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ	
ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs	
๙.๓ นายภาณุพงศ์ ไสยสมบัติ	T. P.
นักวิชาการSMEsชำนาญการ	
ส่วนงานระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ	
ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs	
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด	
๑๐.๑ บริษัท พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง จำกัด	

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งานพัฒนาและปรับปรุง Application SME Connex

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าพัฒนาระบบ				๓,๐๔๔,๑๕๐ ✓
	๑.๑ พัฒนาฟังก์ชันการทำงานการเก็บคะแนน และแลกคะแนนภายในแอปพลิเคชัน CONNEXT Point	๖๐๔,๕๕๐	๑	ระบบ	๖๐๔,๕๕๐ ✓
	๑.๒ พัฒนาฟังก์ชันการทำงานการใช้คะแนนสำหรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการที่ผู้ประกอบการสนใจจาก สสว. Wallet Point	๗๘๗,๑๕๐	๑	ระบบ	๗๘๗,๑๕๐ ✓
	๑.๓ พัฒนาฟังก์ชันการติดตามพฤติกรรมการใช้งาน SME CONNEXT	๑,๐๒๗,๒๐๐	๑	ระบบ	๑,๐๒๗,๒๐๐ ✓
	๑.๔ พัฒนาฟังก์ชันการสร้างร้านค้าได้มากกว่า ๑ ร้าน สำหรับบุคคลธรรมดา	๖๑๕,๒๕๐	๑	ระบบ	๖๑๕,๒๕๐ ✓
๒	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				๕๘๓,๑๕๐ ✓
	๒.๑ มาตรฐานในการพัฒนา Mobile Application	๓๗๔,๕๐๐	๑	งาน	๓๗๔,๕๐๐ ✓
	๒.๒ ค่าจัดอบรม (Onsite) และการทำคู่มือการใช้งาน ตามที่ระบุใน TOR	๑๐๑,๖๕๐	๑	ครั้ง	๑๐๑,๖๕๐ ✓
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๗,๐๐๐	๑	เหมา	๑๐๗,๐๐๐ ✓
รวมทั้งสิ้น					๓,๖๒๗,๓๐๐ ✓